



Città di Pescia

**PROGETTO PER L'ADEGUAMENTO SISMICO
LA MESSA A NORMA E LA RIQUALIFICAZIONE
FUNZIONALE-ARCHITETTONICA
DELL'IMPIANTO SPORTIVO "STADIO COMUNALE DEI FIORI"
VIA MENTANA, PESCIA (PT)**



PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO

Pescia, li Luglio 2018



Studio ae@

STUDIO TECNICO ALESSANDRO E ANTONIO DEL TOZZOTTO

Ingegneri a Architetti Associati

Via L. da Vinci n° 5/b, 51011 Borgo a Buggiano (PT) - Tel. 0572/30726

Email: info@studiodeltozzotto.com

Partita I.v.a. 01250650478

QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI PRINCIPALI		Importo
Allestimento cantiere e opere provvisionali	€.	24.000,00
Demolizioni, scavi, rinterri, movimenti di materie, congl. bituminosi	€.	28.366,00
Opere strutturali	€.	168.930,00
Manutenzione campo di calcio e pista di atletica	€.	100.000,00
Altre opere edili e di finitura, infissi.	€.	57.485,00
Adeguamento impianti, tubazioni, pozzetti ed apparecchi igienico-sanitari	€.	10.504,00
SOMMANO PER LAVORI PRINCIPALI	€.	389.285,00
A detrarre oneri per la sicurezza	€.	18.195,22
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€.	371.089,78
Sui quali l'incidenza della mano d'opera stimata è pari a	€.	187.433,58
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
IVA 22%	€.	85.642,70
Incentivo progettazione art. 113 D. Lgs 50/2016 (2%)	€.	7.785,70
Spese Tecniche di Gara, tassa Aut. Vig. e assicurazioni	€.	900,00
Indagini geologiche e geotecniche	€.	8.322,06
Prove sui materiali ed esecuzione di indagini pacometriche, sclerometriche, saggi, rilievi, prove di carico e quant'altro necessario per definire il quadro completo della situazione delle strutture in c.a. esistenti.	€.	2593,06
Prove sui materiali strutturali utilizzati per l'esecuzione dei lavori ed eventuali ulteriori saggi e prove in situ.	€.	2.440,00
Onorari e spese tecniche per progetto, Direzione lavori, CSP, CSE ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. compreso cassa di previdenza ed i.v.a.	€.	39.340,00
Collaudo statico	€.	5.075,20
Lavori complementari esclusi dall'appalto principale (IVA compresa)	€.	15.372,00
Smontaggio e rimontaggio pannelli fotovoltaici (IVA compresa)	€.	1.220,00
Imprevisti e arrotondamenti	€.	2.024,28
SOMMANO PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	€.	170.715,00
TOTALE PERIZIA (somma a + b)	€.	560.000,00