

INTERVENTI PRINCIPALI INTERESSANTI LA ZONA CIMITERIALE

- 1 Sistemazione di microtratti con microtratti (dispositivi a sifone in doppia fila) e trincee di allineamento in corrispondenza numero perimetrale ad area cimiteriale, da demolire e ricostruire in sommità alla parete struttura (L. intervento = ml. 24,20).
- 2 Pianta di microtratti (dispositivi a sifone) a griglia e contenimento blocco locali interni (muro) con cordolo in c.a. di collegamento tra microtratti, da realizzare presso eventuali smottaggi (e successivo rimontaggio a fine) dell'esistente trincea metanica (L. intervento = ml. 2,10).
- 3 Strutturazione di consolidamento con microtratti (dispositivi a sifone) e trincee di realizzazione in corrispondenza muro di sostegno scarapaccia sotto cappella Scaglietti-Arcangeli (muro da demolire e ricostruire), con cordolo in c.a. di collegamento tra microtratti e trincee e nuovo muro in elevazione da innalzare e integrazioni (L. intervento = ml. 1,40).
- 4 Pianta di microtratti (dispositivi a sifone) in doppia fila di grande spazio e valle tombe al piede scarapaccia (L. intervento = ml. 12,20) sotto Scaglietti-Arcangeli, con cordolo in c.a. di collegamento tra microtratti (L. intervento = ml. 12,20).
- 5 Pianta di microtratti (dispositivi a sifone) a griglia e contenimento blocco locali interni (muro) con cordolo in c.a. di collegamento tra microtratti e trincee e nuovo muro in elevazione da innalzare e integrazioni per contenimento semi-parte bassa blocco locali (L. intervento = ml. 8,60).
- 6 Intercamento di isolamento muro interno a presidio esterno mediante risarcimento dell'esistente lesione esistente presso la sua estremità nord-est mediante opera di scavi-cavi e la messa in opera di barre metalliche di ricottura, nonché la messa in opera di n. 2 trincee in scivolo agganciate al cordolo microtratti (L. intervento = ml. 1,40).
- 7 Muro da abbassare in sommità per circa ml. 0,90 con installazione di ringhiera metallica (del tipo già esistente all'area cimiteriale) in sostituzione della parte alta di muro demolita.
- 8 Consolidamento di tratti del muro perimetrale nord-ovest, in c.a., con sovrapposizione di trincee verticali mediante la realizzazione di vespaccio a tutta altezza ad aiuti paramenti del muro (L. intervento = ml. 8,50).
- 9 Completamento di tratto del muro perimetrale nord-ovest fortemente lesionato con nuova struttura in c.a. di collegamento tra microtratti e trincee e nuovo muro in elevazione da innalzare e integrazioni una sorta di "vornifoglio" al tratto di muro perimetrale presente subito a monte da consolidare con ricostruzione del vecchio cancello di guardia esterno in corrispondenza del nuovo tratto di muro.

Trincea drenante per intercettazione ed allontanamento acque sotterranee dalla zona immediatamente a monte dell'area cimiteriale, da realizzare a tergo della struttura dell'intervento 1 (lunghezza trincea ml. 34,00).

NUOVI TRATTI DI TUBERAZIONE IN PVC Ø115 CON GIUNTO A BICCHIERE ED ANELLO CILINDRICO, S/N, E RELATIVI POZZETTI DI RACCOLTA ACQUA SOTTERRANEA PER IL TRATTO DI MUR PERIMETRALE PRESENTE SUBITO A MONTE DA CONSOLIDARE NEL COLLETTOR PARTICOLARE DELLA SEGNALE PLUVIALE ESISTENTE.

RICOINTEGRO POTENZIAMENTO RETICOLO DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE ALL'INTERNO AREA CIMITERIALE MODALE NESSA IN OPERA DI NUOVI TRATTI DI TUBERAZIONE IN PVC Ø160-200 CON GIUNTO A BICCHIERE ED ANELLO CILINDRICO, S/N, E RELATIVE CADUTE DI RACCOLTA DONNE DI GRIGIA IN GIUNTO Ø125 DEL TIPO ANTICO.

Comune di PESCIA
Servizio Lavori Pubblici - U.O. Strade


LAVORI DI RIDUZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO IN LOCALITA' COLLODI-CASTELLO - 2° LOTTO FUNZIONALE -

PROGETTO ESECUTIVO

Venturi & Motta
Studio Tecnico Associato
Ingegneri Valentino Venturi e Simone Motta
Via Canale, 89/a - 51051 Agliana (PT)
PROGETTISTA E D.L.L.
Dott. Ing. Valentino Venturi
conf. lic. n.° P. IVA 01562840272 e-mail: valentino@venturimotta.it

03	2003/2020	DEFINITIVO	Non	Ing. Venturi V.	Ing. Venturi V.	Ing. Venturi V.	Ing. Venturi V.
02	2003/2020	DEFINITIVO	Non	Ing. Venturi V.	Ing. Venturi V.	Ing. Venturi V.	Ing. Venturi V.
Revisioni: Data emissione e aggiornamento							
Elaboratore:							
7							
Scala:							
Codice Progetto: 2003/2020							
Data: 20/03/2020							
Pianta area di progetto Cimitero Agliana							

Pianta di dettaglio interventi presso il Cimitero di San Martino nella parte bassa dell'area in dissesto



Canalino di griglia esterno esistente con pareti in muratura di ripulite, ristrutturato/ricostruito nei tratti dissestati, ancorare internamente (anche con chiodi di ferro) e sigillare l'interfaccia con il manufatto esistente. Impedire l'irrimediabile ed evitare l'ulteriore disposizione delle acque meteoriche.

Lanciare griglia di griglia con 10 mt. in perimetrale esistente non oggetto di intervento.

Impianto esistente

Impianto esistente

Impianto esistente

Impianto esistente

Impianto esistente

Impianto esistente

Impianto esistente

Impianto esistente

Impianto esistente

Impianto esistente

Impianto esistente

Impianto esistente

Impianto esistente

Impianto esistente

Impianto esistente

Impianto esistente

Impianto esistente

Impianto esistente

Impianto esistente

Impianto esistente

Impianto esistente

Impianto esistente

Impianto esistente

Impianto esistente

Impianto esistente

Impianto esistente