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RELAZIONI 

Id. Titolo 

E.E. Elenco elaborati 

R.G. Relazione Generale 

Q.T.E. Quadro tecnico economico 

A.P. Analisi prezzi  

E.P.L. Elenco prezzi lavori 

E.P.S. Elenco prezzi sicurezza  

C.M.E.L Computo metrico estimativo lavori 

C.M.E.S. Computo metrico estimativo sicurezza 

R.C.C. Relazione di calcolo copertura 

R.C.M. Relazione di calcolo moli 

F.C.1 Fascicolo dei calcoli copertura stato attuale  

F.C.2 Fascicolo dei calcoli copertura stato di progetto 

F.C.3 Fascicolo dei calcoli molo stato attuale 

F.C.4 Fascicolo dei calcoli molo stato di progetto 

R.M. Relazione sui materiali 

P.D.M.S Piano di manutenzione strutturale  

C.M.E.O. Computo metrico estimativo opere aggiuntive strutturali 

R.MOT. Relazione motivazionale 

C.S.A.P.T. Capitolato speciale d’appalto parte tecnica 

C.S.A.P.A. Capitolato speciale d’appalto parte amministrativa 

S.C. Schema di contratto 

P.S.C. Piano di sicurezza e coordinamento 

I.M. Incidenza manodopera 

R.G.I.E. Relazione generale impianto elettrico 

R.S.I.E. Relazione specialistica impianto elettrico 

R.C.S.I.E. Relazione di calcolo e schemi impianto elettrico 

P.M.I.E. Piano di manutenzione impianto elettrico 

V.R.F. Valutazione rischio da fulmine 

C.M.E.E.O.A. Computo metrico estimativo impianto elettrico opere aggiuntive 

R.G.I.A. Relazione generale impianto antincendio 

R.C.I.A. Relazione di calcolo impianto antincendio 

R.S.I.A. Relazione specialistica impianto antincendio 

P.M.I.A. Piano di manutenzione impianto antincendio 

C.M.E.M.O.A. Computo metrico estimativo meccanico opere aggiuntive 

ALL.1 R.C.I.A. Allegato 1 Relazione di calcolo impianti antincendio 

F.O. Fascicolo dell’opera 



 

Comune di Pescia 
Servizio 3 – Gestione del Territorio 

A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE 
 

  

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA 

DELL'IMMOBILE DENOMINATO MERCATO DEI FIORI – 1° STRALCIO FUNZIONALE” CIG 7341012ABC. 
 

 

Raggruppamento Temporaneo di Professionisti  

DP INGEGNERIA S.R.L. 

P.I. Gabriele BONOFIGLIO 

Ing. Francesco BARTOLI 

Arch. Sergio MARTINELLI 

Ing. Alessandro DEL TOZZOTTO 

Ing. Giacomo LENCIONI 
Pag.2 

 

R.O.A.S. Relazioni opere aggiuntive strutturali 

 

ELABORATI GRAFICI 

Id. Titolo 

01 Corografia 

02 Inquadramento fotografico 

03 Rilievo stato attuale 1/3 

04 Rilievo stato attuale 2/3 

05 Rilievo stato attuale 3/3 

06 Architettonico  

S01 Strutturale - Individuazione interventi 

S02 Strutturale - Copertura centrale stato attuale 

S03 Strutturale - Copertura laterale stato attuale 

S04 Strutturale - Moli e passerelle - Stato attuale 

S05 Strutturale – Individuazione funi da sostituire  

S06 Strutturale - Dettagli sostituzione funi  

S07 Strutturale - Dettaglio sostituzione funi 1/3 – Stato attuale 

S08 Strutturale - Dettaglio sostituzione funi 1/3 – Stato di progetto 

S09 Strutturale - Dettaglio sostituzione funi 2/3 – Stato attuale 

S10 Strutturale - Dettaglio sostituzione funi 2/3 – Stato di progetto 

S11 Strutturale - Dettaglio collegamenti funi 3/3 – Stato attuale 

S12 Strutturale - Dettagli collegamenti funi 3/3 – Stato di progetto 

S13 Strutturale – Fasi di intervento per sostituzione funi  

S14 Strutturale - Copertura centrale - Stato di progetto 

S15 Strutturale - Copertura laterale - Stato di progetto 

S16 Strutturale – Dettagli interventi copertura 1 

S17 Strutturale – Dettagli interventi copertura 2 

S18 Strutturale – Dettagli interventi copertura 3 

S19 Strutturale – Dettagli interventi copertura 4 

S20 Strutturale – Dettagli interventi copertura 5 

S21 Strutturale - Moli e passerelle - Stato di progetto 

S22 Strutturale – Dettagli interventi molo 6 

S23 Strutturale – Dettagli interventi molo 7 

S24 Strutturale – Dettagli interventi molo 8 

S25 Strutturale – Dettagli interventi molo 9 

S26 Strutturale – Dettagli interventi molo 10 

S27 Strutturale – Dettagli interventi molo 11 

S28 Strutturale – Opere aggiuntive – Strutturali 

E01 Impianti elettrici - Planimetria generale 

E02 Impianto elettrici - Particolari locali tecnici 
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I01 Impianto antincendio - Pianta seminterrato 

I02 Impianto antincendio – Pianta piano terra 

I03 Impianto antincendio - Pianta primo piano e secondo 

I04 Impianto antincendio – Schemi e particolari 

LC01 Layout di cantiere 
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