


**INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER
LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE DENOMINATO
MERCATO DEI FIORI”- 1° STRALCIO FUNZIONALE**



PROGETTO ESECUTIVO

**R.O.A.S. - RELAZIONE OPERE AGGIUNTIVE
STRUTTURALI**

Pescia, lì 26 Giugno 2018

R.U.P.

Geom. Luciano BIANCHI

Raggruppamento Temporaneo di Professionisti

Mandataria



DP INGEGNERIA S.R.L.
Società di Ingegneria Civile

DP INGEGNERIA info@dpingegneria.com - www.dpingegneria.com
Viale Giuseppe Giusti 403 - 55100 - LUCCA - Tel./Fax: 0583 496595 - P.IVA: 02486940469

Mandanti

Arch. Sergio MARTINELLI
Ing. Alessandro DEL TOZZOTTO
Ing. Giacomo LENCIONI
P.I. Gabriele BONOFILIO
Ing. Francesco BARTOLI



1. Relazione opere aggiuntive strutturali

Per quanto concerne la realizzazione di opere aggiuntive strutturali, sono previsti diversi interventi:

- Sostituzione di due stralli di riva, entrambi relativi al primo modulo da sud, lato ovest denominati: T-W-9 e T-W-10.
- Sostituzione di uno strallo di copertura relativo al secondo modulo da sud, lato ovest denominato S-W-8.
- Rinforzo della copertura metallica, dei moli e delle passerelle relative al terzo modulo da sud.
- Ripristino di una superficie pari a 380 mq di copriferro nel seminterrato del Mercato.

Raggruppamento Temporaneo di Professionisti

DP INGEGNERIA S.R.L.	Arch. Sergio MARTINELLI
P.I. Gabriele BONOFILIO	Ing. Alessandro DEL TOZZOTTO
Ing. Francesco BARTOLI	Ing. Giacomo LENCIONI