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IMPORTO LAVORI INCIDENZA MANODOPERA 

N. ART. DESCRIZIONE
MISURE

U.M. INCIDENZA 

LUNG. LARG. ALT. (Euro) 

A) LAVORI CON I.V.A. AL 4% (ABBATTIMENTO BARRIERE AR CHITETTONICHE)

1 1

Lungo Via Trieste: ml. (6,00+5,00) = 11,00 ml 11,00

16,40 ml 16,40

13,80 ml 13,80

Lungo Via S. Pietro alle Fornaci, zanella in pietra: 9,00 ml 9,00

Lungo Via Trento, cordonato: 7,40 ml 7,40

Lungo Via Trento, zanella: 7,60 ml 7,60

Altri tratti accessori e/o di raccordo: 4,80 ml 4,80

ml 70,00 5,93 415,10 0,014 0,98 27,60% 114,57

2 5

Per imposta nuovi marciapiedi:

Lungo Via Trieste: ml. (15,00+16,00) = 31,00 ml 31,00

15,50 ml 15,50

Lungo Via S. Pietro alle Fornaci: ml. (12,00+12,50) = 24,50 ml 24,50

Lungo Via Trento: ml. (9,70+12,30) = 22,00 ml 22,00

Lungo Via Trento: ml. (9,70+12,30) = 22,00 ml 22,00

Per formazione tratto di fognatura pluviale su Via Sismondi: 2 13,00 ml 26,00

2 12,00 ml 24,00

Per formazione tratto di fognatura pluviale su Via Trento: 2 11,50 ml 23,00

Per nuove canalizzazioni pubblica illuminazione:

Per nuova canalizzazione in Via Trento: 2 6,00 ml 12,00

96,00 ml 96,00

86,00 ml 86,00

Per nuova canalizzazione in Piazza Leonardo da Vinci: 34,00 ml 34,00

114,00 ml 114,00

Per nuova canalizzazione in Piazza Matteotti, vari tratti: 4 5,00 ml 20,00

ONERI SICUREZZA 
AFFERENTI L'IMPRESA 

N. 
PARTI

QUANTITA' 
TOTALI

COSTO 
UNITARIO COSTO TOTALE COSTO 

UNITARIO 
COSTO 

TOTALE 
COSTO 

TOTALE 

Demolizione di lista o cordonato con larghezza fino a cm. 25, 
compreso ogni onere.

Lungo strada accanto Piazza Leonardo da Vinci, cordonato: ml. 
(8,10+8,30) =
Lungo strada accanto Piazza Leonardo da Vinci, zanella: ml. 
(5,50+8,30) =

Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso 
con scalpello meccanico semovente.

Lungo strada accanto Piazza Leonardo da Vinci: ml. 
(5,00+10,50) =

Per formazione tratto di fognatura pluviale su Via S. Pietro alle 
Fornaci:

Per nuova canalizzazione in Via Amendola tra Via Trento e 
P13:

Per nuova canalizzazione in Via Amendola tra Piazza Leonardo 
da Vinci e P5:
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IMPORTO LAVORI INCIDENZA MANODOPERA 

N. ART. DESCRIZIONE
MISURE

U.M. INCIDENZA 

LUNG. LARG. ALT. (Euro) 

ONERI SICUREZZA 
AFFERENTI L'IMPRESA 

N. 
PARTI

QUANTITA' 
TOTALI

COSTO 
UNITARIO COSTO TOTALE COSTO 

UNITARIO 
COSTO 

TOTALE 
COSTO 

TOTALE 

Altri tratti accessori e/o di raccordo: 50,00 ml 50,00

ml 600,00 1,76 1.056,00 0,004 2,40 54,16% 571,93

3 2

38,00 mq 38,00

3,00 mq 3,00

13,00 mq 13,00

22,00 mq 22,00

Per nuove canalizzazioni pubblica illuminazione:

Per nuova canalizzazione in Via Trento: 102,00 1,50 mq 153,00

86,00 1,50 mq 129,00

Per nuova canalizzazione in Piazza Leonardo da Vinci: 34,00 1,50 mq 51,00

114,00 1,50 mq 171,00

Per nuova canalizzazione in Piazza Matteotti, vari tratti: 4 5,00 1,50 mq 30,00

Altre zone accessorie e/o di raccordo: 40,00 mq 40,00

mq 650,00 2,97 1.930,50 0,007 4,55 31,70% 611,97

4 3

7,00 0,15 mc 1,050

Marciapiede nord lungo Via Trieste: 3,90 1,27 0,15 mc 0,743

8,10 1,32 0,15 mc 1,604

8,20 0,98 0,15 mc 1,205

Marciapiede nord lungo Via S. Pietro alle Fornaci: 12,05 2,55 0,15 mc 4,609

Marciapiede nord lungo Via Trento: 7,30 0,78 0,15 mc 0,854

Altre zone accessorie e/o di raccordo: 0,935 mc 0,935

mc 11,000 59,24 651,64 0,140 1,54 27,75% 180,83

Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata 
spinta fino alla profondità di cm. 10.
Sedimi bitumati su cui realizzare il nuovo marciapiede lungo Via 
Trieste: mq. (25,00+13,00) =
Sedimi bitumati su cui realizzare il nuovo marciapiede lungo 
strada accanto Piazza Leonardo da Vinci:
Sedimi bitumati su cui realizzare il nuovo marciapiede lungo Via 
S. Pietro alle Fornaci: mq. (4,00+9,00) =
Sedimi bitumati su cui realizzare il nuovo marciapiede lungo Via 
Trento: mq. (5,00+17,00) =

Per nuova canalizzazione in Via Amendola tra Via Trento e 
P13:

Per nuova canalizzazione in Via Amendola tra Piazza Leonardo 
da Vinci e P5:

Demolizione di corpo stradale e/o di marciapiede con 
sottofondo in cls eseguito con mezzi meccanici.
Nuova zona da pavimentare presso monumento su lato sud Via 
Sismondi:

Marciapiede nord lungo strada accanto Piazza Leonardo da 
Vinci:
Marciapiede sud lungo strada accanto Piazza Leonardo da 
Vinci:
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N. ART. DESCRIZIONE
MISURE

U.M. INCIDENZA 

LUNG. LARG. ALT. (Euro) 

ONERI SICUREZZA 
AFFERENTI L'IMPRESA 

N. 
PARTI

QUANTITA' 
TOTALI

COSTO 
UNITARIO COSTO TOTALE COSTO 

UNITARIO 
COSTO 

TOTALE 
COSTO 

TOTALE 

5 4

Superficie scarificata: 650,00 mq 650,00

Superficie demolita marciapiedi esistenti: 73,33 mq 73,33

mq 723,33 0,85 614,83 0,003 2,17 30,09% 185,00

6 42

Livellamento superficie demolita marciapiedi esistenti: 723,33 0,05 mc 36,167

Per formazione marciapiede rialzato sul lato nord di Via Trieste: 8,50 2,30 0,25 mc 4,888

Varie per bonifiche locali e lavorazioni accessorie: 2,445 mc 2,445

mc 43,500 28,60 1.244,10 0,045 1,96 5,45% 67,80

7 6

0,5 12,05 2,55 0,40 mc 6,146

Varie per bonifiche locali e lavorazioni accessorie: 3,854 mc 3,854

mc 10,000 20,62 206,20 0,110 1,10 9,21% 18,99

8 7

Per formazione tratto di fognatura pluviale su Via Sismondi: 13,00 0,50 0,80 mc 5,200

12,00 0,50 0,80 mc 4,800

Per formazione tratto di fognatura pluviale su Via Trento: 11,50 0,50 0,80 mc 4,600

33,70 0,50 0,30 mc 5,055

Per nuove canalizzazioni pubblica illuminazione:

Per nuova canalizzazione in Via Trento: 102,00 0,50 0,60 mc 30,600

86,00 0,50 0,60 mc 25,800

Per nuova canalizzazione in Piazza Leonardo da Vinci: 46,00 0,50 0,60 mc 13,800

Formazione piano di posa per cassonetti compreso sua 
preparazione e compattazione.

Massicciata stradale con stabilizzato di cava, compreso 
rullatura e compattazione.

Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, 
compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento 
autorizzati, in terreni sciolti; fino alla profondità di m 1,50.
Per ricostruzione marciapiede nord lungo Via S. Pietro alle 
Fornaci a quota ribassata:

Scavo a sezione ristretta obbligata continua eseguito con mezzi 
meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle discariche 
autorizzate, in terreni sciolti; fino alla profondità di m 1,50.

Per formazione tratto di fognatura pluviale su Via S. Pietro alle 
Fornaci:

Per fondazione nuovi cordoli di delimitazione marciapiedi: ml. 
(10,50+7,70+6,00+6,00+3,50) =

Per nuova canalizzazione in Via Amendola tra Via Trento e 
P13:
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N. ART. DESCRIZIONE
MISURE

U.M. INCIDENZA 
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114,00 0,50 0,60 mc 34,200

Per nuova canalizzazione in Piazza Matteotti e Via Sismondi: 73,00 0,50 0,60 mc 21,900

24,00 0,50 0,50 mc 6,000

Varie: 3,045 mc 3,045

mc 155,000 21,62 3.351,10 0,115 17,83 10,10% 338,46

9 8

155,20 0,22 0,35 mc 11,950

Varie: 1,050 mc 1,050

mc 13,000 106,43 1.383,59 0,568 7,38 67,54% 934,48

10 9

Zona A: 1,75 2,18 mq 3,82

Per formazione canalizzazione a servizio palo P5: 1,00 1,93 mq 1,93

Per formazione canalizzazione a servizio palo P6: 1,00 1,62 mq 1,62

Per formazione canalizzazione a servizio palo P7: 1,00 1,48 mq 1,48

Zona B: mq. (3,12+2,80) = 5,92 mq 5,92

Per formazione canalizzazione a servizio palo P9: 1,18 1,62 mq 1,91

Per formazione canalizzazione a servizio palo P10: 1,29 1,48 mq 1,91

Zona C: mq. (1,00+3,00) = 4,00 mq 4,00

Per formazione canalizzazione a servizio palo P12: 1,00 2,10 mq 2,10

Per formazione canalizzazione a servizio palo P13: 1,00 2,35 mq 2,35

Per formazione canalizzazione a servizio palo P14: 1,00 2,80 mq 2,80

Zona D: 1,00 mq 1,00

Per formazione canalizzazione a servizio palo P15: 1,18 1,11 mq 1,31

Per formazione canalizzazione a servizio palo P16: 1,29 1,25 mq 1,61

Per nuova canalizzazione in Via Amendola tra Piazza Leonardo 
da Vinci e P5:

Per piccoli tratti nuova canalizzazione di collegamento a punti 
luce:

Scavo a sezione ristretta obbligata continua eseguito con mezzi 
manuali, compresi carico, trasporto e scarico alle discariche 
autorizzate, in terreni sciolti; fino alla profondità di m 1,50.

Per svuotatura aiuole lungo strada: ml. (1,55+26,45+30,65+ 
2,80+11,10+4,75+5,60+38,85+13,95+10,45+4,10+1,00+1,00 
+2,95) =

Demolizione di pavimento e sottostante malta di allettamento di 
qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm. 5, 
compreso preciso intaglio della pavimentazione esistente sul 
perimetro delle porzioni da rimuovere, da effettuarsi 
preventivamente.
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2 1,00 1,22 mq 2,44

Zona E: mq. (3,00+1,50) = 4,50 mq 4,50

Varie per sistemazioni e rotture locali: 29,30 mq 29,30

mq 70,00 14,43 1.010,10 0,051 3,57 67,63% 683,13

11 10

Per formazione nuovo passo presso palo P17: 6,00 1,22 0,30 mc 2,196

Per ulteriori demolizioni locali e/o per raccordi: 1,804 mc 1,804

mc 4,000 376,30 1.505,20 2,008 8,03 77,84% 1.171,65

12 11

Per formazione nuovo gradino all'interno zona C: 3,00 0,30 0,25 mc 0,225

12,05 0,15 0,40 mc 0,723

Per ulteriori demolizioni locali e/o per raccordi: 3,052 mc 3,052

mc 4,000 415,24 1.660,96 2,216 8,86 77,49% 1.287,08

13 12

Zona A: 50,00 3,0 cmxmq 150,00

Zona B: 80,00 3,0 cmxmq 240,00

Zona C: 45,00 3,0 cmxmq 135,00

Zona D: 55,00 3,0 cmxmq 165,00

Zona E: 40,00 3,0 cmxmq 120,00

Varie per lavorazioni accessorie: 10,00 3,0 cmxmq 30,00

cmxmq 840,00 0,48 403,20 0,001 0,84 9,86% 39,76

14 13

Demolizione liste e cordonati (Tonn./ml. 0,08): 70,00 0,08 Tonn 5,600

Per formazione realizzazione rampette nuovo passo presso 
palo P17:

Demolizione di strutture in conglomerato cementizio non 
armato, qualsiasi tipo e sezione situate entro terra, compreso 
ogni onere.

Demolizione di strutture in conglomerato cementizio armato, 
qualsiasi tipo e sezione situate fuori terra, compreso ogni 
onere.

Per demolizione attuale cordolo marciapiede nord Via S. Pietro 
alle Fornaci:

Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato 
bituminoso, eseguita con macchina fresatrice, profondità 
compresa tra cm. 0 e 5; misurata a cm. di spessore.

Oneri per il conferimento dei materiali di risulta provenienti dalle 
demolizioni e/o dagli scavi in roccia a impianto di 
frantumazione.
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IMPORTO LAVORI INCIDENZA MANODOPERA 

N. ART. DESCRIZIONE
MISURE

U.M. INCIDENZA 

LUNG. LARG. ALT. (Euro) 

ONERI SICUREZZA 
AFFERENTI L'IMPRESA 

N. 
PARTI

QUANTITA' 
TOTALI

COSTO 
UNITARIO COSTO TOTALE COSTO 

UNITARIO 
COSTO 

TOTALE 
COSTO 

TOTALE 

Scarifiche (Tonn./mc. 2,2): 650,00 0,10 2,20 Tonn 143,000

Fresature (Tonn./mc. 2,2): 8,400 2,20 Tonn 18,480

Demolizione marciapiedi (Tonn./mc. 2,4): 11,000 2,40 Tonn 26,400

Demolizione strutture in cls (Tonn./mc. 2,4): 8,000 2,40 Tonn 19,200

Tonn 212,680 6,00 1.276,08 0,000 0,00 0,00% 0,00

15 14

Scavi a sezione larga obbligata (Tonn./mc. 1,9): 10,000 1,90 Tonn 19,000

Scavi a sezione ristretta obbligata (Tonn./mc. 1,9): 168,000 1,90 Tonn 319,200

Tonn 338,200 16,00 5.411,20 0,000 0,00 0,00% 0,00

16 15

A stima nelle zone oggetto di intervento: 4 n° 4

n° 4 50,00 200,00 0,119 0,48 62,00% 124,00

17 16

A stima nelle zone oggetto di intervento: 2 n° 2

n° 2 80,00 160,00 0,190 0,38 60,00% 96,00

18 17

A stima nelle zone oggetto di intervento: 4 n° 4

n° 4 120,00 480,00 0,285 1,14 57,00% 273,60

19 21

A stima nelle zone oggetto di intervento: 4 n° 4

n° 4 60,00 240,00 0,142 0,57 60,00% 144,00

Oneri per il conferimento dei materiali di risulta provenienti dagli 
scavi a discarica autorizzata, anche di tipo speciale.

Compenso per la messa a quota (rialzamento od 
abbassamento) chiusini esistenti con superficie inferiore a cmq. 
1.000, compreso ogni onere.

Compenso per la messa a quota (rialzamento od 
abbassamento) chiusini esistenti con superficie superiore a 
cmq. 1.000 ed inferiore a cmq. 2.000, compreso ogni onere.

Compenso per la messa a quota (rialzamento od 
abbassamento) chiusini esistenti con superficie superiore a 
cmq. 2.000, compreso ogni onere.

Sostituzione chiusini esistenti con dimensioni inferiori a cm. 
40x40 con analoghi in ghisa sferoidale D400, compreso 
sostituzione dei telai ed ogni altro onere.
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IMPORTO LAVORI INCIDENZA MANODOPERA 

N. ART. DESCRIZIONE
MISURE

U.M. INCIDENZA 

LUNG. LARG. ALT. (Euro) 

ONERI SICUREZZA 
AFFERENTI L'IMPRESA 

N. 
PARTI

QUANTITA' 
TOTALI
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UNITARIO COSTO TOTALE COSTO 

UNITARIO 
COSTO 

TOTALE 
COSTO 

TOTALE 

20 19

A stima nelle zone oggetto di intervento: 2 n° 2

n° 2 180,00 360,00 0,427 0,85 56,00% 201,60

21 22

A stima nelle zone oggetto di intervento: 2 n° 2

n° 2 25,00 50,00 0,059 0,12 52,00% 26,00

22 23

A stima nelle zone oggetto di intervento: 4 n° 4

n° 4 40,00 160,00 0,095 0,38 49,00% 78,40

23 24

A stima nelle zone oggetto di intervento: 2 n° 2

n° 2 60,00 120,00 0,142 0,28 45,00% 54,00

24 27

Nuove griglie zona A: 2 n° 2

Nuove griglie zona D: 2 n° 2

Nuove griglie zona E: 4 n° 4

n° 8 130,00 1.040,00 0,308 2,46 12,00% 124,80

Sostituzione chiusini e/o griglie esistenti con dimensioni 
comprese tra cm. 50x50 e cm. 60x60 con chiusini in ghisa 
sferoidale C250 di analoghe dimensioni, compreso sostituzione 
dei telai ed ogni altro onere.

Chiusura/accecamento griglie esistenti di qualunque natura che 
vanno ad essere coperte dai sedimi dei nuovi marciapiedi, 
griglie con superficie inferiore a cmq. 1.000, compreso ogni 
onere di cui all'Elenco Prezzi.

Chiusura/accecamento griglie esistenti di qualunque natura che 
vanno ad essere coperte dai sedimi dei nuovi marciapiedi, 
griglie con superficie superiore a cmq. 1.000 ed inferiore a cmq. 
2.000, compreso ogni onere di cui all'Elenco Prezzi.

Chiusura/accecamento griglie esistenti di qualunque natura che 
vanno ad essere coperte dai sedimi dei nuovi marciapiedi, 
griglie con superficie superiore a cmq. 2.000, compreso ogni 
onere di cui all'Elenco Prezzi.

Realizzazione di pozzetti a caditoia in cls, prefabbricati o gettati 
in opera, delle dimensioni interne di cm. 40x20 e profondità del 
fondo di cm. 50-60 rispetto al piano finito, completi di caditoia in 
ghisa sferoidale C250.
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N. ART. DESCRIZIONE
MISURE

U.M. INCIDENZA 

LUNG. LARG. ALT. (Euro) 

ONERI SICUREZZA 
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N. 
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UNITARIO COSTO TOTALE COSTO 

UNITARIO 
COSTO 

TOTALE 
COSTO 

TOTALE 

25 29

Per formazione tratto di fognatura pluviale su Via Sismondi: 13,00 ml 13,00

12,00 ml 12,00

Per formazione tratto di fognatura pluviale su Via Trento: 11,50 ml 11,50

ml 36,50 15,70 573,05 0,037 1,35 19,10% 109,45

26 30

Per scarico nuovi tratti di fognatura pluviale: 3 n° 3

n° 3 35,00 105,00 0,083 0,25 75,00% 78,75

27 33

13,00 0,50 0,60 mc 3,900

12,00 0,50 0,60 mc 3,600

11,50 0,50 0,60 mc 3,450

Varie: 1,050 mc 1,050

mc 12,000 49,80 597,60 0,059 0,71 12,16% 72,67

28 34

Massetti nuovi marciapiedi:

7,00 0,10 mc 0,700

Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per 
scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI 
- EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di 
tenuta, serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, 
compreso letto di posa con sabbione rinfianco con 
calcestruzzo; tubazioni diam. est. mm. 160, escluso scavo e 
rinterro.

Per formazione tratto di fognatura pluviale su Via S. Pietro alle 
Fornaci:

Realizzazione collegamento nuova fognatura pluviale a 
pozzetto o collettore in cls esistente con formazione di foro a 
misura mediante carotatore o martellino demolitore, compreso 
scavo, ripristino delle parti demolite in eccesso, completo 
rinfianco in cls della zona di collegamento, rinterri e chiusura 
scavo con materiale arido, nonché ogni altro onere per dare 
l'opera finita a regola d'arte.

Riempimenti con materiale arido di cava stabilizzato naturale 
con curva granulometrica secondo UNI 10006, spessore non 
inferiore a 30 cm, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 
32,5, compreso ogni onere.
Per rinterro scavi per formazione tratto di fognatura pluviale su 
Via Sismondi:
Per rinterro scavi per formazione tratto di fognatura pluviale su 
Via S. Pietro alle Fornaci:
Per rinterro scavi per formazione tratto di fognatura pluviale su 
Via Trento:

Conglomerato cementizio C16/20, consistenza S5, 
preconfezionato da centrale di betonaggio, compreso ogni 
onere ma senza casseforme e sollevamento.

Nuova zona da pavimentare presso monumento su lato sud Via 
Sismondi:
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Zona B: mq. (26,00+10,00) = 36,00 0,10 mc 3,600

Zona C: mq. (12,00+12,50) = 24,50 0,10 mc 2,450

Zona D: mq. (34,00+13,00) = 47,00 0,10 mc 4,700

Zona E: mq. (10,00+13,00) = 23,00 0,10 mc 2,300

Per formazione nuovo passo presso palo P17: 6,00 1,22 0,10 mc 0,732

Per formazione canalizzazione a servizio palo P5: 1,93 0,30 0,30 mc 0,174

Per formazione canalizzazione a servizio palo P6: 1,62 0,30 0,30 mc 0,146

Per formazione canalizzazione a servizio palo P7: 1,48 0,30 0,30 mc 0,133

Per formazione canalizzazione a servizio palo P9: 1,62 0,30 0,30 mc 0,146

Per formazione canalizzazione a servizio palo P10: 1,48 0,30 0,30 mc 0,133

Per formazione canalizzazione a servizio palo P12: 2,10 0,30 0,30 mc 0,189

Per formazione canalizzazione a servizio palo P13: 2,35 0,30 0,30 mc 0,212

Per formazione canalizzazione a servizio palo P14: 2,80 0,30 0,30 mc 0,252

Per formazione canalizzazione a servizio palo P15: 1,11 0,30 0,30 mc 0,100

Per formazione canalizzazione a servizio palo P16: 1,25 0,30 0,30 mc 0,113

Varie per raccordi ed allargamenti: 3,920 mc 3,920

mc 20,000 105,00 2.100,00 0,125 2,50 9,41% 197,61

29 35

155,20 0,22 0,35 mc 11,950

30,85 0,30 0,20 mc 1,851

33,70 0,50 0,30 mc 5,055

33,70 0,30 0,45 mc 4,550

Per opere varie e/o di raccordo: 1,594 mc 1,594

mc 25,000 115,76 2.894,00 0,137 3,43 8,53% 246,86

30 36

Per chiusura scassi per formazione canalizzazione a servizio 
palo pubblica illuminazione:

Conglomerato cementizio C25/30, consistenza S5, classe di 
esposizione ambientale XC2, preconfezionato da centrale di 
betonaggio, compreso ogni onere ma senza casseforme e 
sollevamento.

Per chiusura aiuole lungo strada: ml. (1,55+26,45+30,65+ 
2,80+11,10+4,75+5,60+38,85+13,95+10,45+4,10+1,00+1,00 
+2,95) =
Per eliminazione gradini lungo strada: ml. (8,45+2,55+8,85+ 
2,60+3,10+2x1,00+3,30) =
Per fondazione nuovi cordoli di delimitazione marciapiedi: ml. 
(10,50+7,70+6,00+6,00+3,50) =
Per elevazione nuovi cordoli di delimitazione marciapiedi: ml. 
(10,50+7,70+6,00+6,00+3,50) =

Casseforme per getti di conglomerati cementizi per opere in 
fondazione.
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N. ART. DESCRIZIONE
MISURE

U.M. INCIDENZA 

LUNG. LARG. ALT. (Euro) 
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UNITARIO 
COSTO 

TOTALE 
COSTO 

TOTALE 

2 33,70 0,30 mq 20,22

10 0,50 0,30 mq 1,50

mq 21,72 22,95 498,47 0,041 0,89 63,46% 316,33

31 37

2 33,70 0,40 mq 26,96

10 0,30 0,40 mq 1,20

30,85 0,40 mq 12,34

Per opere varie e/o di raccordo: 9,50 mq 9,50

mq 50,00 28,23 1.411,50 0,100 5,00 63,75% 899,83

32 38

325 n° 325

70 n° 70

n° 395 12,59 4.973,05 0,045 17,78 56,80% 2.824,69

33 39

155,20 5,00 Kg 776,000

30,85 5,00 Kg 154,250

33,70 15,00 Kg 505,500

395 0,50 0,888 Kg 175,380

Per opere varie e/o di raccordo: 188,87 Kg 188,870

Kg 1800,000 1,72 3.096,00 0,003 5,40 43,82% 1.356,67

34 40

Per fondazione nuovi cordoli di delimitazione marciapiedi: ml. 
(10,50+7,70+6,00+6,00+3,50) =

Casseforme per getti di conglomerati cementizi per opere in 
elevazione.
Per fondazione nuovi cordoli di delimitazione marciapiedi: ml. 
(10,50+7,70+6,00+6,00+3,50) =

Per eliminazione gradini lungo strada: ml. (8,45+2,55+8,85+ 
2,60+3,10+2x1,00+3,30) =

Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, 
questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, 
compresa foratura e predisposizione su struttura portante foro 
D 14-16 profondità cm. 30.
Inghisaggi per ancoraggio blocchi cls di chiusura aiuole lungo 
strada (barre φ12 ad L ad interasse tipico di cm. 50):
Inghisaggi per ancoraggio blocchi cls di eliminazione gradini 
lungo strada (barre φ12 ad L ad interasse tipico di cm. 50):

Fornitura e posa in opera di barre presagomate in acciaio 
B450C, compreso ogni onere.
Per armatura blocchi cls di chiusura aiuole lungo strada 
(Kg./ml. 5,00):
Per armatura blocchi cls di eliminazione gradini lungo strada 
(Kg./ml. 5,00):
Per armatura nuovi cordoli di delimitazione marciapiedi (Kg./ml. 
15,00):

Barre φ12 ad L per inghisaggi:

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in acciaio 
B450C, compreso ogni onere.

Rete φ8/15x15 all'interno massetto nuovi marciapiedi:
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7,00 5,27 Kg 36,890

Zona B: mq. (26,00+10,00) = 36,00 5,27 Kg 189,720

Zona C: mq. (12,00+12,50) = 24,50 5,27 Kg 129,115

Zona D: mq. (34,00+13,00) = 47,00 5,27 Kg 247,690

Zona E: mq. (10,00+13,00) = 23,00 5,27 Kg 121,210

Zona E: mq. (10,00+13,00) = 23,00 5,27 Kg 121,210

Per formazione nuovo passo presso palo P17: 6,00 1,22 5,27 Kg 38,576

Varie per sovrapposizioni e lavorazioni accessorie: 215,589 Kg 215,589

Kg 1100,000 1,42 1.562,00 0,003 3,30 34,86% 544,51

35 51

Nuovi cordonati zona A: ml. (4,80+1,85) = 6,65 ml 6,65

Nuovi cordonati zona B: ml. (5,75+1,27+6,82+1,59) = 15,43 ml 15,43

Nuovi cordonati zona C: ml. (4,70+1,55+4,50+0,55+1,10) = 12,40 ml 12,40

Nuovi cordonati zona D: ml. (8,55+2,88+12,40+1,28) = 25,11 ml 25,11

Nuovi cordonati zona E: ml. (9,40+11,00+1,53) = 21,93 ml 21,93

Per formazione nuovo passo presso palo P17: 6,00 ml 6,00

Per tratti accessori e/o di raccordo: 12,48 ml 12,48

ml 100,00 28,00 2.800,00 0,044 4,40 33,00% 924,00

36 52

Tra Via Sismondi e Via Trieste: 120,00 ml 120,00

Tra Via Trieste e strada accanto Piazza Leonardo da Vinci: 41,50 ml 41,50

75,00 ml 75,00

ml 236,50 8,50 2.010,25 0,013 3,07 70,00% 1.407,18

37 43

13,00 1,00 mq 13,00

Nuova zona da pavimentare presso monumento su lato sud Via 
Sismondi:

Fornitura e posa in opera di cordonato in c.a.v. liscio di cm. 
12x25, compreso fondazione ed ogni altro onere.

Sistemazione, ripulitura, rettifica, adattamento, levigatura, mano 
di antiruggine o convertitore e successiva pitturazione a finire 
degli esistenti elementi metallici di presidio bordo marciapiedi 
ad "L".

Tra strada accanto Piazza Leonardo da Vinci e Via S. Pietro 
alle Fornaci:

Pavimentazione in conglomerato bituminoso 0-20, spessore 
finito cm. 6, compreso ogni onere.
Per ripristino scavi di formazione tratto di fognatura pluviale su 
Via Sismondi:



Pag. 12

IMPORTO LAVORI INCIDENZA MANODOPERA 
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12,00 1,00 mq 12,00

11,50 1,00 mq 11,50

Per fascia di ripristino pavimentazione accanto nuovi cordonati: 100,00 0,20 mq 20,00

33,70 0,20 mq 6,74

Per bonifiche locali: 46,76 mq 46,76

mq 110,00 9,50 1.045,00 0,034 3,74 4,50% 47,03

38 44

110,00 4,0 cmxmq 440,00

cmxmq 440,00 1,46 642,40 0,005 2,20 3,43% 22,03

39 47

Nuove pavimentazioni marciapiedi:

Zona A: 11,00 mq 11,00

Per formazione canalizzazione a servizio palo P5: 1,00 1,93 mq 1,93

Per formazione canalizzazione a servizio palo P6: 1,00 1,62 mq 1,62

Per formazione canalizzazione a servizio palo P7: 1,00 1,48 mq 1,48

Zona B: mq. (28,50+11,70) = 40,20 mq 40,20

Per formazione canalizzazione a servizio palo P9: 1,18 1,62 mq 1,91

Per formazione canalizzazione a servizio palo P10: 1,29 1,48 mq 1,91

Zona C: mq. (13,20+14,20) = 27,40 mq 27,40

Per formazione canalizzazione a servizio palo P12: 1,00 2,10 mq 2,10

Per formazione canalizzazione a servizio palo P13: 1,00 2,35 mq 2,35

Per formazione canalizzazione a servizio palo P14: 1,00 2,80 mq 2,80

Zona D: mq. (34,00+14,00) = 48,00 mq 48,00

Per formazione canalizzazione a servizio palo P15: 1,18 1,11 mq 1,31

Per ripristino scavi di formazione tratto di fognatura pluviale su 
Via S. Pietro alle Fornaci:
Per ripristino scavi di formazione tratto di fognatura pluviale su 
Via Trento:

Per fascia di ripristino pavimentazione accanto nuovi cordoli in 
c.a.:

Compenso alla pavimentazione in conglomerato bituminoso 0-
20 per spessori finiti diversi da cm. 6.
Per ripristino scavi di formazione tratti di fognatura pluviale ed 
altro, spessore aggiuntivo cm. 4:

Pavimentazione marciapiedi con listelli in cotto per uso esterno 
di colore rosso, antigelivo, grado di scivolosità R12, dimensioni 
cm. 24x5-6, spessore cm. 2-3, dello stesso tipo di quelli 
attualmente esistenti, posati a colla su sottofondo precostituito, 
compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3), tagli, sfridi, 
pulizia finale.
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Per formazione canalizzazione a servizio palo P16: 1,29 1,25 mq 1,61

Per formazione nuovo passo presso palo P17: 6,00 1,22 mq 7,32

Zona E: mq. (12,50+14,50) = 27,00 mq 27,00

Varie per sistemazioni e rotture locali: 30,06 mq 30,06

mq 210,00 39,00 8.190,00 0,062 13,02 32,00% 2.620,80

40 48

Zona A: 2,20 ml 2,20

Per formazione canalizzazione a servizio palo P5: 2 1,93 ml 3,86

Per formazione canalizzazione a servizio palo P6: 2 1,62 ml 3,24

Per formazione canalizzazione a servizio palo P7: 2 1,48 ml 2,96

Zona B: 2,60 ml 2,60

Per formazione canalizzazione a servizio palo P9: 2 1,62 ml 3,24

Per formazione canalizzazione a servizio palo P10: 2 1,48 ml 2,96

Zona C: 3,00 ml 3,00

Per formazione canalizzazione a servizio palo P12: 2 2,10 ml 4,20

Per formazione canalizzazione a servizio palo P13: 2 2,35 ml 4,70

Per formazione canalizzazione a servizio palo P14: 2 2,80 ml 5,60

Zona D: 3,60 ml 3,60

Per formazione canalizzazione a servizio palo P15: 2 1,11 ml 2,22

Per formazione canalizzazione a servizio palo P16: 2 1,25 ml 2,50

Per formazione nuovo passo presso palo P17: 2 1,22 ml 2,44

Zona E: 2,50 ml 2,50

Varie per sistemazioni e rotture locali: 3,18 ml 3,18

ml 55,00 12,00 660,00 0,019 1,05 59,00% 389,40

41 53

Paramento esterno aiuole e gradini lungo strada:

Tra Via Sismondi e Via Trieste: 116,30 0,40 mq 46,52

Tra Via Trieste e strada accanto Piazza Leonardo da Vinci: 39,10 0,40 mq 15,64

Formazione di giunti di dilatazione nelle nuove pavimentazioni 
marciapiedi in listelli, compreso tagli ed ogni altro onere.

Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. mediante 
pulizia con idropulitrice o sabbiatrice per la preparazione del cls 
compatto a successivi trattamenti.
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64,50 0,40 mq 25,80

Tra Via S. Pietro alle Fornaci e Via Trento: 45,80 0,32 mq 14,66

Tra Via Trento ed inizio nuovo marciapiede già realizzato: 7,50 0,32 mq 2,40

25,84 0,30 mq 7,75

Varie per altre situazioni accessorie e di raccordo: 17,23 mq 17,23

mq 130,00 6,24 811,20 0,022 2,86 77,57% 629,25

42 54

Tra Via Sismondi e Via Trieste: 126,50 0,70 mq 88,55

Tra Via Trieste e strada accanto Piazza Leonardo da Vinci: 52,60 0,70 mq 36,82

77,20 0,70 mq 54,04

Tra Via S. Pietro alle Fornaci e Via Trento: 45,80 0,32 mq 14,66

Tra Via Trento ed inizio nuovo marciapiede già realizzato: 7,50 0,32 mq 2,40

33,70 0,70 mq 23,59

Varie per altre situazioni accessorie e di raccordo: 9,94 mq 9,94

mq 230,00 20,16 4.636,80 0,072 16,56 69,18% 3.207,74

43 55

Superficie rasata: 230,00 mq 230,00

mq 230,00 7,23 1.662,90 0,026 5,98 66,96% 1.113,48

44 56

236,00 1,00 18,00 Kg 4248,000

Tra strada accanto Piazza Leonardo da Vinci e Via S. Pietro 
alle Fornaci:

Pedate gradini lungo strada da conservare: ml. (2,20+3,10+ 
3,00+3,58+3,00+3,08+7,88) =

Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. mediante 
rasatura con malta premiscelata monocomponente, tixotropica 
polimero modificata, con fibre sintetiche, per rasatura di 
spessore fino a mm. 3 su superfici ripristinate.
Paramento esterno e faccia superiore cordoli, aiuole e gradini 
lungo strada:

Tra strada accanto Piazza Leonardo da Vinci e Via S. Pietro 
alle Fornaci:

Superficie paramento esterno e sommità nuovi cordoli in c.a.di 
delimitazione marciapiedi:

Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. mediante 
pittura protettiva finale monocomponente acrilica, 
impermeabilizzante, traspirante, anticarbonatazione data in due 
mani a pennello.

Realizzazione di ringhiere su disegno in profilati di ferro, piatto o 
quadrello, con corrimano e capisaldi, del peso fino a Kg./mq. 
20.

Nuove ringhiere a tratti per presidio bordo marciapiede: ml. 
(1,70+66,10+3,20+27,80+16,10+42,50+6,70+20,00+13,50+ 
9,50+28,90) =
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Per elementi varie di raccordo: 152,00 Kg 152,000

Kg 4400,000 5,66 24.904,00 0,009 39,60 33,20% 8.268,13

45 57

Nuove ringhiere a tratti per presidio bordo marciapiede: 4400,000 Kg 4400,000

Kg 4400,000 1,00 4.400,00 0,002 8,80 7,50% 330,00

46 58

236,00 1,00 mq 236,00

Per elementi varie di raccordo: 9,00 mq 9,00

mq 245,00 22,90 5.610,50 0,036 8,82 60,80% 3.411,18

47 59

2 236,00 1,00 mq 472,00

Per elementi varie di raccordo: 2 9,00 mq 18,00

mq 490,00 7,26 3.557,40 0,022 10,78 63,53% 2.260,02

48 45

Pavimentazione zone di incrocio:

Zona A: 50,00 mq 50,00

Zona B: 80,00 mq 80,00

Zona C: 45,00 mq 45,00

Zona D: 55,00 mq 55,00

Zona E: 40,00 mq 40,00

534,00 mq 534,00

Varie per lavorazioni accessorie: 46,00 mq 46,00

Sovrapprezzo alla esecuzione delle opere in ferro e di 
carpenteria metallica in genere per la preventiva zincatura a 
caldo.

Opere ed assistenze murarie per la posa in opera di ringhiere 
per balconi, recinzioni, ecc., in ferro pieno o in profilato e/o 
scatolare, fino al peso di Kg./mq. 25, posta su solai o muri in 
c.a..

Nuove ringhiere a tratti per presidio bordo marciapiede: ml. 
(1,70+66,10+3,20+27,80+16,10+42,50+6,70+20,00+13,50+ 
9,50+28,90) =

Verniciatura di opere metalliche con due mani di smalto 
sintetico in colori chiari su superfici zincate.

Nuove ringhiere a tratti per presidio bordo marciapiede: ml. 
(1,70+66,10+3,20+27,80+16,10+42,50+6,70+20,00+13,50+ 
9,50+28,90) =

Pavimentazione in conglomerato bituminoso 0-10 per tappeto di 
usura, spessore finito cm. 3, compreso ogni onere.

In corrispondenza delle scarifiche effettuate per le nuove 
canalizzazioni pubblica illuminazione:
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mq 850,00 5,93 5.040,50 0,021 17,85 5,05% 254,55

49 46

Pavimentazione zone di incrocio:

Zona A: 50,00 5,0 cmxmq 250,00

Zona B: 80,00 1,0 cmxmq 80,00

Zona C: 45,00 1,0 cmxmq 45,00

Zona D: 55,00 1,0 cmxmq 55,00

Zona E: 40,00 1,0 cmxmq 40,00

534,00 7,0 cmxmq 3738,00

Varie per lavorazioni accessorie: 46,00 1,0 cmxmq 46,00

cmxmq 4254,00 1,71 7.274,34 0,006 25,52 6,35% 461,92

50 73

Nuovi attraversamenti: 6 n° 6

n° 6 150,00 900,00 0,356 2,14 42,00% 378,00

51 74

Via Sismondi, Via Trieste, Via S. Pietro alle Fornaci: 3 n° 3

n° 3 150,00 450,00 0,356 1,07 42,00% 189,00

52 71

Varie strisce nelle zone di intervento: 200,00 ml 200,00

ml 200,00 0,31 62,00 0,001 0,20 42,57% 26,39

Compenso alla pavimentazione in conglomerato bituminoso 0-
10 per spessori finiti diversi da cm. 3.

In corrispondenza delle scarifiche effettuate per le nuove 
canalizzazioni pubblica illuminazione:

Rifacimento o realizzazione ex novo di segnaletica orizzontale 
per strisce di attraversamento pedonale, qualunque lunghezza 
e larghezza, compreso ogni onere.

Rifacimento o realizzazione ex novo di segnaletica orizzontale 
di STOP, compreso ogni onere.

Formazione di segnaletica orizzontale eseguita con vernice 
spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce 
continue o discontinue della larghezza di cm. 15, compreso 
l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del 
tracciamento.
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53 72

Per zebrature varie nelle zone di intervento: 100,00 mq 100,00

mq 100,00 2,93 293,00 0,003 0,30 50,75% 148,70

54 600,00 1,897 50,00% 300,00

55 5.774,24 18,258 50,00% 2.887,12

 TOTALE LAVORI CON I.V.A. AL 4%      Euro 124.065,00 296,60 43.251,34

Formazione di segnaletica orizzontale eseguita con vernice 
spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce 
continue o discontinue della larghezza superiore a cm. 25 per 
scritte, frecce, zebrature, ecc, compreso l'onere dell'esecuzione 
in presenza di traffico e del tracciamento.

Lavori di spostamento e/o integrazione cartelli stradali esistenti 
da effettuare a prezzi contrattuali a misura od in economia, a 
stima:

Lavori vari per: saggi preventivi e relativi ripristini; ricerca 
sottoservizi; raccordi con marciapiedi esistenti; realizzazione 
opere per rinforzo e/o sostiuzione delle strutture esistenti sotto il 
sedime degli attuali marciapiedi per permettere il passaggio 
delle canalizzazioni della pubblica illuminazione (da determinare 
caso per caso in corso d'opera in funzione dell'effettiva 
consistenza delle strutture esistenti); sistemazioni e finiture 
varie; il tutto da effettuare a prezzi contrattuali a misura od in 
economia, a stima:
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B) LAVORI CON I.V.A. AL 10%

1 8

10 0,80 0,80 0,80 mc 5,120

Varie: 0,880 mc 0,880

mc 6,000 106,43 638,58 0,568 3,41 67,54% 431,30

2 10

Per formazione canalizzazione a servizio palo P5: 1,93 0,30 0,30 mc 0,174

Per formazione canalizzazione a servizio palo P6: 1,62 0,30 0,30 mc 0,146

Per formazione canalizzazione a servizio palo P7: 1,48 0,30 0,30 mc 0,133

Per formazione canalizzazione a servizio palo P9: 1,62 0,30 0,30 mc 0,146

Per formazione canalizzazione a servizio palo P10: 1,48 0,30 0,30 mc 0,133

Per formazione canalizzazione a servizio palo P12: 2,10 0,30 0,30 mc 0,189

Per formazione canalizzazione a servizio palo P13: 2,35 0,30 0,30 mc 0,212

Per formazione canalizzazione a servizio palo P14: 2,80 0,30 0,30 mc 0,252

Per formazione canalizzazione a servizio palo P15: 1,11 0,30 0,30 mc 0,100

Per formazione canalizzazione a servizio palo P16: 1,25 0,30 0,30 mc 0,113

Per ancoraggio nuovi pali P6, P7, P9, P10, P14, P15, P16, P17: 8 0,400 mc 3,200

Per ulteriori demolizioni locali e/o per raccordi: 0,202 mc 0,202

mc 5,000 376,30 1.881,50 2,008 10,04 77,84% 1.464,56

3 11

Per formazione canalizzazione a servizio palo P5: 0,40 0,30 0,40 mc 0,048

Per formazione canalizzazione a servizio palo P6: 0,40 0,30 0,40 mc 0,048

Per formazione canalizzazione a servizio palo P7: 0,40 0,30 0,40 mc 0,048

Per formazione canalizzazione a servizio palo P9: 0,40 0,30 0,40 mc 0,048

Per formazione canalizzazione a servizio palo P10: 0,40 0,30 0,40 mc 0,048

Scavo a sezione ristretta obbligata continua eseguito con mezzi 
manuali, compresi carico, trasporto e scarico alle discariche 
autorizzate, in terreni sciolti; fino alla profondità di m 1,50.
Per basamenti nuovi pali P1, P2, P3, P4, P5, P8, P11, P12, 
P13, P18:

Demolizione di strutture in conglomerato cementizio non 
armato, qualsiasi tipo e sezione situate entro terra, compreso 
ogni onere.

Demolizione di strutture in conglomerato cementizio armato, 
qualsiasi tipo e sezione situate fuori terra, compreso ogni 
onere.
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Per formazione canalizzazione a servizio palo P13: 0,40 0,30 0,40 mc 0,048

Per formazione canalizzazione a servizio palo P14: 0,40 0,30 0,40 mc 0,048

Per formazione canalizzazione a servizio palo P15: 0,40 0,30 0,40 mc 0,048

Per formazione canalizzazione a servizio palo P16: 0,40 0,30 0,40 mc 0,048

Per ulteriori demolizioni locali e/o per raccordi: 0,568 mc 0,568

mc 1,000 415,24 415,24 2,216 2,22 77,49% 321,77

4 13

Demolizione strutture in cls (Tonn./mc. 2,4): 6,000 2,40 Tonn 14,400

Tonn 14,400 6,00 86,40 0,000 0,00 0,00% 0,00

5 14

Scavi a sezione ristretta obbligata (Tonn./mc. 1,9): 6,000 1,90 Tonn 11,400

Tonn 11,400 16,00 182,40 0,000 0,00 0,00% 0,00

6 15

A stima nelle zone oggetto di intervento: 4 n° 4

n° 4 50,00 200,00 0,119 0,48 62,00% 124,00

7 16

A stima nelle zone oggetto di intervento: 2 n° 2

n° 2 80,00 160,00 0,190 0,38 61,00% 97,60

8 17

A stima nelle zone oggetto di intervento: 4 n° 4

n° 4 120,00 480,00 0,285 1,14 60,00% 288,00

Oneri per il conferimento dei materiali di risulta provenienti dalle 
demolizioni e/o dagli scavi in roccia a impianto di 
frantumazione.

Oneri per il conferimento dei materiali di risulta provenienti dagli 
scavi a discarica autorizzata, anche di tipo speciale.

Compenso per la messa a quota (rialzamento od 
abbassamento) chiusini esistenti con superficie inferiore a cmq. 
1.000, compreso ogni onere.

Compenso per la messa a quota (rialzamento od 
abbassamento) chiusini esistenti con superficie superiore a 
cmq. 1.000 ed inferiore a cmq. 2.000, compreso ogni onere.

Compenso per la messa a quota (rialzamento od 
abbassamento) chiusini esistenti con superficie superiore a 
cmq. 2.000, compreso ogni onere.
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9 26

Per nuova linea pubblica illuminazione: 27 n° 27

n° 27 125,00 3.375,00 0,296 7,99 33,00% 1.113,75

10 25

Per nuova linea pubblica illuminazione: 2 n° 2

n° 2 160,00 320,00 0,379 0,76 30,00% 96,00

11 32

40,00 ml 40,00

ml 40,00 4,50 180,00 0,005 0,20 33,00% 59,40

12 31

Per nuova canalizzazione in Via Trento: 102,00 ml 102,00

89,00 ml 89,00

Per nuova canalizzazione in Piazza Leonardo da Vinci: 46,00 ml 46,00

117,00 ml 117,00

Per nuova canalizzazione in Piazza Matteotti e Via Sismondi: 73,00 ml 73,00

ml 427,00 5,54 2.365,58 0,007 2,99 31,75% 751,07

13 33

Realizzazione di pozzetti per deviazione e/o derivazione linea 
pubblica illuminazione, in cls, prefabbricati o gettati in opera, 
delle dimensioni interne di cm. 30x30 e profondità del fondo di 
cm. 50-60 rispetto al piano finito, completi di chiusino in ghisa 
D400.

Realizzazione di pozzetti per deviazione e/o derivazione linea 
pubblica illuminazione, in cls, prefabbricati o gettati in opera, 
delle dimensioni interne di cm. 40x40 e profondità del fondo di 
cm. 50-60 rispetto al piano finito, completi di chiusino in ghisa 
D400.

Fornitura e posa in opera di tubazione in pehd, corrugata 
esternamente e liscia internamente, del diametro esterno di 
mm. 90, compreso letto di posa, rinfianco e cappa superiore in 
sabbia, ma escluso scavo e rinterro.
Per piccoli tratti nuova canalizzazione di collegamento a punti 
luce:

Fornitura e posa in opera di tubazione in pehd, corrugata 
esternamente e liscia internamente, del diametro esterno di 
mm. 125, compreso letto di posa, rinfianco e cappa superiore in 
sabbia, ma escluso scavo e rinterro.

Per nuova canalizzazione in Via Amendola tra Via Trento e 
P13:

Per nuova canalizzazione in Via Amendola tra Piazza Leonardo 
da Vinci e P5:

Riempimenti con materiale arido di cava stabilizzato naturale 
con curva granulometrica secondo UNI 10006, spessore non 
inferiore a 30 cm, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 
32,5, compreso ogni onere.
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427,00 0,50 0,50 mc 106,750

40,00 0,50 0,40 mc 8,000

Varie: 0,950 mc 0,950

mc 115,700 49,80 5.761,86 0,059 6,83 12,16% 700,64

14 35

10 0,80 0,80 0,80 mc 5,120

A detrarre tubo forma: 3,14 6,00 0,15 0,15 mc -0,424

mc 4,696 115,76 543,61 0,137 0,64 8,53% 46,37

15 60 Fornitura di tubazione in cls del diametro interno di mm. 300.

Per tubo forma basamenti nuovi punti luce: 10 0,60 ml 6,00

ml 6,00 6,75 40,50 0,000 0,00 0,00% 0,00

16 61

Nuovi pali: 18 n° 18

n° 18 650,00 11.700,00 1,542 27,76 11,50% 1.345,50

17 62

Su nuovi pali: 18 n° 18

n° 18 650,00 11.700,00 1,542 27,76 16,00% 1.872,00

Per rinterro scavi nuova canalizzazione φ125:

Per rinterro scavi nuova canalizzazione φ90:

Conglomerato cementizio C25/30, consistenza S5, classe di 
esposizione ambientale XC2, preconfezionato da centrale di 
betonaggio, compreso ogni onere ma senza casseforme e 
sollevamento.
Per basamenti nuovi pali P1, P2, P3, P4, P5, P8, P11, P12, 
P13, P18:

Fornitura e posa in opera di palo con anima di sostegno in 
acciaio zincato ed elementi esterni in fusione di ghisa di colore 
grigio scuro per corpo illuminante a singola luce in testa palo, 
dell'altezza fuori terra pari a circa ml. 3,50, compreso 
morsettiera e portella, collegamenti ed ogni altro onere.

Fornitura e posa in opera di corpo illuminante decorativo 
realizzato sul modello della lanterna quadrangolare toscana, in 
pressofusione di alluminio di altezza circa cm. 70 e coperchio 
quadrato superiore di lato circa cm. 35-40, classe II, tipo 
Stylage Ditta Schreder, equipaggiata con apparecchio 
illuminante a led (numero led 24) con potenza di 28 watt, 
compreso ogni onere.
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18 63

Per ancoraggio nuovi pali P6, P7, P9, P10, P14, P15, P16, P17: 8 n° 8

n° 8 340,00 2.720,00 0,806 6,45 56,00% 1.523,20

19 65

Pozzetti nuovi pali in ragione di uno su tre: 6 n° 6

n° 6 28,57 171,42 0,068 0,41 44,98% 77,10

20 68

427,00 ml 427,00

40,00 ml 40,00

Lunghezza tratti entro pali: 18 4,00 ml 72,00

ml 539,00 4,45 2.398,55 0,008 4,31 32,74% 785,29

21 69

427,00 ml 427,00

ml 427,00 3,63 1.550,01 0,006 2,56 40,17% 622,64

22 70

A corpo: 1 n° 1

n° 1 400,00 400,00 0,949 0,95 52,00% 208,00

Compenso alla fornitura e posa in opera dei pali per loro 
ancoraggio su strutture sottostanti compreso: piastra in acciaio 
saldata alla base del palo; contropiastra in acciaio da fissare 
alle strutture sottostanti strutture con n. 4-8 tirafondi; 
regolazione dei tirafondi per garantire la perfetta verticalità del 
palo; opere murarie e ripristini di ogni tipo ed ogni altro onere; 
da valutare cadauno a palo indipendentemente dalle dimensioni 
e spessore delle piastre da adottare e dal numero dei tirafondi, 
da determinare in corso d'opera caso per caso in funzione 
dell'effettiva consistenza delle strutture esistenti di ancoraggio.

Fornitura e posa in opera di dispersore a picchetto in acciaio 
zincato a fuoco CEI 7-6 posato entro pozzetto in cemento, 
compreso accessori vari impiantistici di montaggio e fissaggio; 
dispersore a croce dim. 50x50x5, L = ml. 1,50.

Fornitura e posa in opera all'interno di canalizzazione di cavo 
quadripolare FG16OR16 della sezione di mmq. 4, compreso 
infilaggio ed ogni altro onere.

Lunghezza nuova canalizzazione φ125:

Lunghezza nuova canalizzazione φ90:

Fornitura e posa in opera all'interno di canalizzazione di 
cordicella NO7VK della sezione di mmq. 16 per linea di terra, 
compreso infilaggio ed ogni altro onere.

Lunghezza nuova canalizzazione φ125:

Adeguamento quadro esistente a nuova linea di alimentazione, 
compreso ogni onere.
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23 4.664,35 14,749 50,00% 2.332,18

 TOTALE LAVORI CON I.V.A. AL 10%      Euro 51.935,00 122,03 14.260,37

RIEPILOGO LAVORI

A) LAVORI CON I.V.A. AL 4% (ABBATTIMENTO BARRIERE AR CHITETTONICHE) 124.065,00 296,60 43.251,34

B) LAVORI CON I.V.A. AL 10% 51.935,00 122,03 14.260,37

C) COSTO DELLA SICUREZZA D.LGS. 81/2008 7.000,00

TOTALE  COMPLESSIVO  LAVORI     Euro 183.000,00

TOTALE ONERI SICUREZZA AFFERENTI L'IMPRESA       Eu ro 418,62

TOTALE INCIDENZA MANODOPERA     Euro 57.511,71

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA 31,43%

Per realizzazione opere per rinforzo e/o sostiuzione delle 
strutture esistenti sotto il sedime degli attuali marciapiedi per 
permettere l'ancoraggio dei nuovi pali P6, P7, P9, P10, P14, 
P15, P16, P17, compreso ripristini ed ogni onere; il tutto da 
determinare caso per caso in corso d'opera in funzione 
dell'effettiva consistenza delle strutture esistenti e da effettuare 
a prezzi contrattuali a misura od in economia, a stima:
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SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

10.560,00 

Per incentivazione (2% importo lavori) 3.660,00 

18.000,00 

6.000,00 

Spese di gara e varie 380,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE       Euro 38.600,00

RIEPILOGO  GENERALE

IMPORTO TOTALE LAVORI Euro 183.000,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE Euro 38.600,00 

TOTALE  GENERALE       Euro 221.600,00 

I.V.A. lavori (4% per lavori abbattimento barriere architettoniche 
e 10% per lavori relativi all'illuminazione dedicata)

Spese tecniche per consulenza esterna per progettazione 
esecutiva ed assistenza alla D.L. ed al Coordinatore in materia 
di sicurezza, compreso IVA e Cassa Previdenza
Per fornitura e posa in opera di elementi vari di arredo urbano, 
compresa IVA


